

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๐๓,๔๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงเพิ่มเติมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์ โดยดำเนินงานติดตั้งผิวพื้นบริเวณโถงชานชาลาและทางเดินรอบสถานีขนส่งผู้โดยสาร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบุรีรัมย์กำหนด จำนวนเงิน ๔๙๘,๐๐๐.- บาท และดำเนินงานติดตั้งผนังแผ่นเหล็กกริดลอนในส่วนของหลังคาระดับบนและงานปิดร่องระบายน้ำบริเวณรอบสถานีขนส่งผู้โดยสาร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบุรีรัมย์กำหนด จำนวนเงิน ๑๐๕,๔๐๐.- บาท

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๖๘๖,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลาง (ปร.๔ และ ๕) ของคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและราคากลาง
โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามรายชื่อดังนี้

๑. นายสุพมิตร กอบัวกลาง	หัวหน้าฝ่ายการโยธา	ประธานกรรมการ
๒. นายบุรินทร์ นิเลิศรัมย์	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓. นายคมกริช นัยเนตร	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ